

Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)» на территории Камчатского края

«31» января 2019 г.

№ 056-2019-N10041-1

Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Волкова Марина Владимировна - Исполняющий обязанности Министра, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение _____ рабочих дней со дня получения обращения от участника

соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:

2.1.4.1. _____;

2.1.4.2. _____.

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) _____

Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. _____;

2.2.8.2. _____.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

(подпись) / Е.Г. Камкин
(инициалы, фамилия)

(подпись) / Е.Н. Сорокина
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0CF32A204DA93E0B5389940E2F9107I

Владелец: Сорокина Елена Николаевна

Действителен: с 22.01.2019 до 27.12.2019

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации Камчатский край

Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)

Коды
по ОКТМО 30000000
код ФП N1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Число граждан, прошедших профилактические осмотры	01	Миллион человек	794	0,15	12.17	0,151	0,156	0,16	0,165	0,183	0,214
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	02	Процент	744	25,1	12.17	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	03	Человек	792	227	12.17	268	261	277	306	335	364
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	04	Процент	744	10	10.18	19	28	38	47	56	65
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	05	Процент	744	71,1	12.17	74,1	78,1	82,6	86,6	90,6	94,6

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	06	Процент	744	0	12.17	13,3	20	22,2	26,7	28,9	33,3
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	07	Тысяча посещений	0901	0	12.17	0	0	0	4,4	4,4	4,4
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	08	Процент	744	83,5	12.17	90	90	90	90	90	90
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	09	Единица	642	0	12.17	8	12	14	16	18	20

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра
здравоохранения
Российской Федерации
(должность)

Е.Г. Камкин

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

Руководитель
регионального проекта

Министр

(должность)

Е.Н. Сорокина

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0CF32A204DA93E0B5389940E2F9107I

Владелец: Сорокина Елена Николаевна

Действителен: с 22.01.2019 до 27.12.2019

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край
Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)

Коды
по ОКТМО 30000000
код ФП по БК N1

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек					
1.1.		В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Неизвестно	Единица	642	1	31.12.20
1.2.		Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	Строительство крупных объектов	Штука	796	1	31.12.20
1.3.	51910	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Закупка оборудования или услуг	Штука	796	2	31.12.21
1.4.		Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***	ИТ-система	Единица	642	1	31.12.21
1.5.		Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году	Неизвестно	Штука	796	2	31.12.22

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	168	31.12.19
1.7.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	163	31.12.20
1.8.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	173	31.12.21
1.9.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	191	31.12.22
1.10.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	209	31.12.23
1.11.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	228	31.12.24
2.		Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу					
2.1.		В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	Неизвестно	Единица	642	1	30.05.19
2.2.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	22	31.12.19

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	33	31.12.20
2.4.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	39	31.12.21
2.5.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	44	31.12.22
2.6.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	50	31.12.23
2.7.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	56	31.12.24
3.		Формирование системы защиты прав пациентов					
3.1.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	43,9	31.12.19
3.2.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	48,1	31.12.20
3.3.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	65,5	31.12.21

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	75,2	31.12.22
3.5.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	89	31.12.23
3.6.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	100	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра
здравоохранения
Российской Федерации
(должность)

Е.Г. Камкин

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр

(должность)

Е.Н. Сорокина

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0CF32A204DA93E0B5389940E2F9107I

Владелец: Сорокина Елена Николаевна

Действителен: с 22.01.2019 до 27.12.2019