

Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Камчатский край)» на территории Камчатского края

«19» декабря 2024 г.

№ 056-2024-Д70040-1

Руководитель федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (далее - федеральный проект), в лице Камкина Евгения Геннадьевича - Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Руководитель федерального проекта", с одной стороны, и руководитель регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Камчатский край)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице Гашкова Александра Васильевича - Министра здравоохранения Камчатского края, выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) федерального проекта по Субъекту, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной государственной программы Субъекта, в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта, паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

показатели федерального проекта и соответствующие им значения, определенные по Субъекту в приложении "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения, определенные по Субъекту в приложении "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, а также контрольные точки, относящиеся к мероприятию (результату), и даты их достижения по Субъекту;

план реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, достижение значений мероприятий (результатов) федерального проекта и соответствующих им контрольных точек по Субъекту, а также выполнение плана реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод не позднее плановой даты достижения параметров информации в соответствии пунктом 90 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288);

2.2.5. формирование и утверждение, направление отчетов с использованием системы "Электронный бюджет" в соответствии со сроками, определенными постановлением № 1288;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим

Соглашением;

2.2.8. представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (АСММС) по следующим мониторингам федерального проекта:

по мониторингу достижения результатов федерального проекта по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей – ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

по мониторингу реализации мероприятия федерального проекта «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы – ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2.9. Согласование с Федеральным государственным автономным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации планируемых изменений (дополнений) в региональную программу и представление согласованных и утвержденных изменений (дополнений) в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

2.2.10. Актуализацию и утверждение региональных программ - ежегодно, в срок до 1 июля отчетного года.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2025 в соответствии с датой утверждения паспорта федерального проекта или единого запроса на изменение, предусматривающего изменения паспорта федерального проекта, и действует до 31.12.2030.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

У. Подписи Сторон

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

Е.Г. Камкин

А.В. Гашков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DD56CE6F50DF63251C1393FD6E09

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 25.06.2024 до 18.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025

**ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации

Камчатский край

по ОКТМО

Коды

30000000

Наименование федерального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация

код ФП

Д7

Наименование регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Камчатский край)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации																	
1.1.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	60	60	60	60	60	60	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	4	8,2	12,5	17	21,7	26,5	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
(должность)

Е.Г. Камкин
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр
(должность)

А.В. Гашков
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DD56CE6F50DF63251C1393FD6E09
Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич
Действителен: с 25.06.2024 до 18.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.
Владелец: Гашков Александр Васильевич
Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край	по ОКТМО	30000000
Наименование федерального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация	код ФП по БК	Д7
Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Камчатский край)		

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год						Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.		В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	31.12.2030	Проведение информационно-коммуникационной кампании	
1.2.		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	31.12.2030	Оказание услуг (выполнение работ)	

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
(должность)

Е.Г. Камкин
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр
(должность)

А.В. Гашков
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DD56CE6F50DF63251C1393FD6E09.
Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич
Действителен: с 25.06.2024 до 18.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.
Владелец: Гашков Александр Васильевич
Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025