

Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Камчатский край)» на территории Камчатского края

«6» декабря 2024 г.

№ 139-2024-П10028-1

Руководитель федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Туризм и гостеприимство» (далее - федеральный проект), в лице Вахрукова Дмитрия Сергеевича - заместителя Министра экономического развития Российской Федерации именуемый в дальнейшем "Руководитель федерального проекта", с одной стороны, и руководитель регионального проекта «Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Камчатский край)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице Русанова Владимира Владимировича - Министра туризма Камчатского края, выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) федерального проекта по Субъекту, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной государственной программы Субъекта, в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта федерального проекта, декомпозированных по субъекту Российской Федерации), паспорта регионального проекта (запроса на изменение регионального проекта), соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

показатели федерального проекта и соответствующие им значения, определенные по Субъекту в приложении "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения, определенные по Субъекту в приложении "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, а также контрольные точки, относящиеся к мероприятию (результату), и даты их достижения по Субъекту;

план реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, достижение значений мероприятий (результатов) федерального проекта и соответствующих им контрольных точек по Субъекту, а также выполнение плана реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод не позднее плановой даты достижения параметров информации в соответствии пунктом 90 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288);

2.2.5. формирование и утверждение, направление отчетов с использованием системы "Электронный бюджет" в соответствии со сроками, определенными постановлением № 1288;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении

мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты утверждения паспорта федерального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" и действует до 31.12.2030.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

## У. Подписи Сторон

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

Д.С. Вахруков

В.В. Русанов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 10EAE950B21EF25892D98A9426B829/

Владелец: Вахруков Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 14.10.2024 до 07.01.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 008166013EF0DFC835C311AB44FFC6/

Владелец: Русанов Владимир Владимирович

Действителен: с 29.12.2023 до 23.03.2025

**ПОКАЗАТЕЛИ  
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации

Камчатский край

по ОКТМО

Коды

30000000

Наименование федерального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения

код ФП

П1

Наименование регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Камчатский край)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России																		
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации		Миллион штук	0,23	2023	0	0	0	0	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра

*(должность)*

Д.С. Вахруков

*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр

*(должность)*

В.В. Русанов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 10EAE950B21EF25892D98A9426B8294

Владелец: Вахруков Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 14.10.2024 до 07.01.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 008166013EF0DFC835C311AB44FFC64

Владелец: Русанов Владимир Владимирович

Действителен: с 29.12.2023 до 23.03.2025

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)  
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край	по ОКТМО	Коды
Наименование федерального проекта	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения		код ФП по БК
Наименование регионального проекта	Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Камчатский край)		

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год			Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России										
1.1.	55580	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Единица	0	2023	1	1	1	31.12.2027	Оказание услуг (выполнение работ)	
2.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха										
2.1.	53380	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	Единица	0	2023	-	-	1	31.12.2027	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра  
*(должность)*

Д.С. Вахруков  
*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр  
*(должность)*

В.В. Русанов  
*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 10EAE950B21EF25892D98A9426B829/  
Владелец: Вахруков Дмитрий Сергеевич  
Действителен: с 14.10.2024 до 07.01.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 008166013EF0DFC835C311AB44FFC6/  
Владелец: Русанов Владимир Владимирович  
Действителен: с 29.12.2023 до 23.03.2025