

Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Цифровое государственное управление (Камчатский край)" на территории Камчатского края

«20» декабря 2024 г.

№ 071-2024-Ц40041-1

Руководитель федерального проекта «Цифровое государственное управление», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (далее - федеральный проект), в лице Цветкова Сергея Валерьевича - Заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Руководитель федерального проекта", с одной стороны, и руководитель регионального проекта «Цифровое государственное управление (Камчатский край)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице Киселева Николая Владимировича - Министра цифрового развития Камчатского края, выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) федерального проекта по Субъекту, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

- 2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;
- 2.1.4. выполнение иных обязательств:
- 2.1.4.1. проведение проверки выполнения условий Соглашения путем анализа отчетной информации;
- 2.1.4.2. проведение выездных мероприятий в целях анализа хода реализации региональных проектов и обмена лучшими практиками субъектов Российской Федерации.
- 2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
- 2.2.1. наличие утвержденной государственной программы Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 699-П, в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Субъекта;
- 2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта федерального проекта, декомпозированных по субъекту Российской Федерации), паспорта регионального проекта (запроса на изменение регионального проекта), соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:
- показатели федерального проекта и соответствующие им значения, определенные по Субъекту в приложении "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;
  - задачи, мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения, определенные по Субъекту в приложении "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, а также контрольные точки, относящиеся к мероприятию (результату), и даты их достижения по Субъекту;
  - план реализации регионального проекта (при наличии);
- 2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, достижение значений мероприятий (результатов) федерального проекта и соответствующих им контрольных точек по Субъекту, а также выполнение плана реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;
- 2.2.4. ввод не позднее плановой даты достижения параметров информации в соответствии пунктом 90 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288);
- 2.2.5. формирование и утверждение, направление отчетов с использованием системы "Электронный бюджет" в соответствии со сроками, определенными постановлением № 1288;
- 2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной

информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. предоставление информации о реализации регионального проекта по запросу Руководителя федерального проекта;

2.2.8.2. предоставление информации об изменениях, вносимых в региональный проект и (или) план мероприятий по его реализации;

2.2.8.3. представление по запросу Руководителя федерального проекта выписки из плана мероприятий других региональных проектов в случае включения мероприятий регионального проекта в состав мероприятий других региональных проектов, разрабатываемых в рамках отраслевых национальных программ (проектов), федеральных и ведомственных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

2.3. включение в региональный проект мероприятий по следующим направлениям:

2.3.1. Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами.

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2025 и действует до 31.12.2030.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

## У. Подписи Сторон

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

С.В. Цветков

Н.В. Киселев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00A4605BD917E771CE7B37DD3713D2

Владелец: Цветков Сергей Валерьевич

Действителен: с 02.11.2023 до 25.01.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 5A0023DC496D0A57523F59F2B021E59

Владелец: Киселев Николай Владимирович

Действителен: с 09.04.2024 до 03.07.2025

**ПОКАЗАТЕЛИ  
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации

Камчатский край

по ОКТМО

Коды

30000000

Наименование федерального проекта

Цифровое государственное управление

код ФП

Ц4

Наименование регионального проекта

Цифровое государственное управление (Камчатский край)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы																	
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5		Процент	50	2023	0	0	0	0	-	-	53	57	62	65	70	75	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	96	97	97,5	98	98,5	99	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений		Процент	50	2023	0	0	0	0	-	-	51	52	54	56	58	60	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.4.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме		Штука	0	2023	0	0	0	0	-	-	1	2	3	4	4	5	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового  
развития, связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации  
*(должность)*

С.В. Цветков  
*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр цифрового развития Камчатского  
края  
*(должность)*

Н.В. Киселев  
*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00A4605BD917E771CE7B37DD3713D2  
Владелец: Цветков Сергей Валерьевич  
Действителен: с 02.11.2023 до 25.01.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 5A0023DC496D0A57523F59F2B021E55  
Владелец: Киселев Николай Владимирович  
Действителен: с 09.04.2024 до 03.07.2025

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)  
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край	по ОКТМО	Коды
Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление		код ФП по БК
Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Камчатский край)		

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год	Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы								
1.1.	55440	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	Единица	0	2024	1	31.12.2026	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового  
развития, связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации  
*(должность)*

С.В. Цветков  
*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр цифрового развития Камчатского  
края  
*(должность)*

Н.В. Киселев  
*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00A4605BD917E771CE7B37DD3713D2  
Владелец: Цветков Сергей Валерьевич  
Действителен: с 02.11.2023 до 25.01.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 5A0023DC496D0A57523F59F2B021E59  
Владелец: Киселев Николай Владимирович  
Действителен: с 09.04.2024 до 03.07.2025